PARCO OGLIO NORD

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

Legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 “Interventi per la ripresa economica” e sue successive modifiche e
integrazioni, che all’art. 1 istituisce il Fondo “Interventi per la ripresa economica” per sostenere il
finanziamento degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale quale misura per rilanciare il
sistema economico sociale e fronteggiare I'impatto negativo sul territorio lombardo derivante

dall’emergenza sanitaria da COVID-19

OGGETTO: SISTEMAZIONE PERCORSO LOTTO 24 DELLA GREENWAY DELL’OGLIO,

NEI COMUNI DI ALFIANELLO (BS) E SENIGA (BS)

Spese di investimento

Importi

Importo dei lavori

197.500,00 €

Forniture (se inventariabili) - €
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 6.000,00 €
Iva S.u Iav.orl/form.ture/onerl (se pit comodo indicare 'iva distinguendo I'iva per 44.770,00 €
lavori/forniture/oneri)
S isizioni if. par. C.1.2 delle Di izioni
pese per acqwsmon.l ar.ee (rif. par elle Disposizioni 23.265,49 €
Espropri e occupazioni temporanee
Spese per acquisizioni immobili (fabbricati residenziali o non residenziali) c
(rif. par. C.1.2 delle Disposizioni)
Spese notarili, di registro etc (rif. par. C.1.2 delle Disposizioni 8.100,00 €

1. Totale spese di investimento

279.635,49 €

Spese diverse da quelle di investimento

Spese tecniche (compreso cassa ): prestazioni ingegneristiche,

investimento

. . 34.996,00 €
geologiche, agronomiche
Incentivo progettazione, D.L. etc. 3.950,00 €
Pubblicita/costi di appalto - €
Imprevisti e arrotondamenti (comprensivi di IVA) 1.020,39 €
Incarichi per studi, indagini, ricerche, etc (Supporto al RUP) 1.500,00 €
Iva su spese diverse 8.898,12 €
Altro - €
2. Totale spese diverse da quelle di 50.364,51 €

Importo totale del progetto 1 +2

330.000,00 €

Quota a carico di R.L. (100%)

330.000,00 €

Quota a carico Parco: (0%)

- €

Verifica rapporto tra spese di investimento e altre spese (max 20%)

Totale spese di investimento (vedi punto 1 del Q.E.)

279.635,49 €

Spese diverse da quelle di investimento ammissibili dal bando (20% del
punto 1 del QE)

55.927,10 €

Totale spese diverse da quelle di investimento (vedi punto 2 del Q.E.)

50.364,51 €

Il Progettista Arch. Oliviero Tognazzi




